建瓯市总医院市直三家医院核心服务器更新及存储扩容项目要求：
[bookmark: _GoBack]一、设备清单如下：
	项目名称
	数量（套）
	整体要求

	HIS服务器
	2套
	机架式；CPU数量≥4个；内存≥DDR5 512G；硬盘：≥2个 960G SSD；≥4个千兆电口和≥2个万兆光口（含模块）；≥2块 16GB 单口HBA卡；电源满配；保修3年

	影像存储
	1套
	机架式；双控制器；缓存≥128GB；端口数：≥8*1Gb，≥4*10Gb，≥4*SAS3.0；硬盘插槽数：≥12个；要求配置：≥480GB SSD SAS硬盘4块和≥20TB 7.2K NL SAS硬盘单元8块；保修3年



二、项目实施要求如下：
1、 提供本项目详细的实施计划和实施步骤；
2、 提供本项目详细的实施施工时间规划表；
3、 提供本项目所需业务IP、管理IP规划表，防止IP冲突；
4、 提供本项目所涉及存储新建数据卷的卷名和容量规划说明；
5、 提供本项目两台HIS服务器搭建高可用群集的配置说明，包含BIOS配置说明，DNS域名解析服务器操作系统版本要求，群集域名和DNS配置说明，需要授权的群集安装账号，群集名称，群集节点名称，群集虚拟IP，群集节点公用IP，群集节点互联心跳IP，本地磁盘和群集共享磁盘规划，操作系统和补丁说明，HIS数据库版本和补丁说明，HIS数据库安装组件和目录说明，HIS数据库网络名称、实例名称和实例根目录，群集安全策略配置说明，群集数据库排序规则、登录方式、管理账号、数据库目录、内存分配、最大并行度、数据库文件扩容方式；
6、 要按照医院需求独立安装好两台HIS服务器的操作系统和安全补丁，安装好由医院提供的防毒安全软件客户端；
7、 按照医院机房新设备上架要求，提供两台HIS服务器和影像存储所需最大电源功率，安装上架到指定机柜，按机房UPS承载能力接入相应插排，并黏贴线路标签；
8、 要求按照医院机房布线、跳线要求跳接业务、管理网络交换机和存储光纤交换机相应端口，并黏贴线路标签；
9、 要求提供本项目所涉及两组光纤交换机配置说明，包含本项目HIS服务器和影像存储设备的WWPN别名和各自所需映射的存储和服务器Zone的规划，Zone要严格遵循最小化原则，即经过光纤交换机的1条路径的2个端口划成1个Zone；
10、 要求提供本项目所涉及两组光纤交换机基于WWPN Zone的配置命令，实施时导入即可完成光纤交换机配置，实现HIS服务器和影像存储快速映射到各自所需的存储和服务器；
11、 在对医院业务零中断的前提下，把两台HIS服务器和影像存储接入在用的光纤存储区域网络；
12、 在对医院业务零中断的前提下，把本项目影像存储数据卷映射给影像服务器；
13、 提供本项目影像存储IO性能测试并提供测试报告，在业务高峰期模拟并发大量传输数据，通过观察前台业务使用情况和后台存储性能监控，达到IO速率及时延要求；
14、 在对业务零中断的前提下，通过综合评估，把原有影像存储上若干较为重要的虚拟机无缝迁移到性能好的双活存储上；
15、 在对医院业务零中断的前提下，用本项目两台HIS服务器搭建新HIS数据库高可用群集；
16、 提供新HIS数据库高可用群集完整测试验证报告；
17、 把医院提供的HIS数据库备份导入进新HIS数据库高可用群集，验证数据库完整性；
18、 提供新HIS数据库高可用群集IO性能测试并提供测试报告，在模拟业务高峰期并发大量传输数据，通过观察前台业务使用情况和后台存储性能监控，达到IO速率及时延要求；
19、 
20、 提供HIS群集迁移前，用新HIS群集模拟现有集群系统架构进行群集数据库迁移测试和群集数据库高可用测试并提供测试报告。
21、 在医院给定的时间窗口内，实现HIS数据库从旧的群集平稳迁移到新群集上；
22、 在对业务零中断的前提下，对新HIS数据库群集系统优化调整，实现智能群集管理；
23、 在对业务零中断的前提下，同步迁移HIS数据库的帐号、密码、相应的权限等；
24、 在对业务零中断的前提下，同步迁移HIS数据库的作业等；
25、 在对业务零中断的前提下，完成新HIS数据库数据校验；
26、 在对业务零中断的前提下，对现有数据库模式进行优化，减少磁盘开支；
27、 跟踪系统业务运行情况，配合HIS软件开发商解决HIS群集迁移后可能出现的所有系统或应用问题。

